

Số: 103/QĐ-BVBND

Hung Yên, ngày 05 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình sửa chữa một số hạng mục phụ trợ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; số 69/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; số 2899/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-BVBND ngày 20/4/2023 của Giám đốc Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán công trình: Sửa chữa một số hạng mục phụ trợ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-BVBND ngày 22/6/2023 của Giám đốc Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa một số hạng mục phụ trợ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên với Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư xây dựng Toàn Thắng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa một số hạng mục phụ trợ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên;

Xét yêu cầu của Phòng Tổ chức - Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình sửa chữa một số hạng mục phụ trợ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên.

1. Chủ đầu tư: Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên .

2. Đơn vị được chỉ định: Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư xây dựng Toàn Thắng.

Địa chỉ trụ sở: Phố Hoàng Quốc Việt, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số: HAP-00022293 do Sở Xây dựng cấp ngày 04/4/2019.

3. Giá trị được chỉ định thầu là: 273.493.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi ba triệu, bốn trăm chín mươi ba nghìn đồng)./.

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Thời gian thi công: 60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

6. Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ các quy định hiện hành của Luật xây dựng, các nội dung khác theo đúng trình tự quy định về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. Tổ chức ký kết hợp đồng với đơn vị được chỉ định thầu tuân thủ các quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.

Điều 3. Các ông, bà Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Chỉ đạo tuyến, các khoa phòng; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư xây dựng Toàn Thắng và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lãnh đạo Bệnh viện;
- Lưu: VT, Hồ sơ công trình.

GIÁM ĐỐC



Trần Xuân Khánh