

Số: ~~102~~/QĐ-BVBND

Hưng Yên, ngày 14 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công công trình Sửa chữa, bảo dưỡng một số phòng làm việc, tường ngoài nhà điều trị 7 tầng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐÓI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-BVBND ngày 20/4/2023 của Giám đốc Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt thiết kế BVTC và Dự toán công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng một số phòng làm việc, tường ngoài nhà điều trị 7 tầng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-BVBND ngày 14/6/2023 của Giám đốc Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng một số phòng làm việc, tường ngoài nhà điều trị 7 tầng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giữa Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên với Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Đức Phú;

Xét yêu cầu của Phòng Tổ chức - Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình sửa chữa, bảo dưỡng một số phòng làm việc, tường ngoài nhà điều trị 7 tầng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình sửa chữa, bảo dưỡng một số phòng làm việc, tường ngoài nhà điều trị 7 tầng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên.

2. Địa điểm XD: Đường Phạm Bạch Hồ, TP. Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên.

3. Chủ đầu tư: Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên .

4. Đơn vị tư vấn được chỉ định: Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Đức Phú.

5. Địa chỉ: Xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên - Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức số HAP-00021501 do Sở Xây dựng cấp ngày 15/3/2019.

6. Giá trị chỉ định thầu: **14.191.000 đồng**. (Bằng chữ: Mười bốn triệu, một trăm chín mươi một nghìn đồng)/.

7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện: **45 ngày**, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Chủ đầu tư hoàn thiện ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn có tên tại Điều 1 theo đúng quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng;


Đơn vị tư vấn được chỉ định thầu căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh để giám sát thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng một số phòng làm việc, tường ngoài nhà điều trị 7 tầng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên, đúng quy định hiện hành tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Điều 3. Các ông, bà Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Chỉ đạo tuyến, các khoa phòng; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Đức Phú và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lãnh đạo Bệnh viện;
- Lưu: VT, Hồ sơ công trình.



Trần Xuân Khánh