

Số: ~~101~~/QĐ-BVBND

Hung Yên, ngày 04 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án công trình Sửa chữa, bảo dưỡng một số phòng làm việc, tường ngoài nhà điều trị 7 tầng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-BVBND ngày 20/4/2023 của Giám đốc Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt thiết kế BVTC và Dự toán công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng một số phòng làm việc, tường ngoài nhà điều trị 7 tầng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-BVBND ngày 14/6/2023 của Giám đốc Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng một số phòng làm việc, tường ngoài nhà điều trị 7 tầng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên với Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Đức Phú Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án công trình;

Xét yêu cầu của Phòng Tổ chức - Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án công trình sửa chữa, bảo dưỡng một số phòng làm việc, tường ngoài nhà điều trị 7 tầng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên với các nội dung chính như sau:

1. Đơn vị Tư vấn được chỉ định: Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Đức Phú - Địa chỉ: Xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

2. Giá trị được chỉ định thầu là: 13.533.000 đồng. (Bằng chữ: Mười ba triệu, năm trăm ba mươi ba nghìn đồng)./.

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Chủ đầu tư hoàn thiện ký kết hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Đức Phú theo đúng quy hiện hành tại Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng;

Đơn vị tư vấn được chỉ định thầu căn cứ các quy định hiện hành có liên quan để Quản lý dự án công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng một số phòng làm việc, tường ngoài nhà điều trị 7 tầng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Điều 3. Các ông, bà Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Chỉ đạo tuyến, các khoa phòng; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Đức Phú, và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lãnh đạo Bệnh viện; (để chỉ đạo)
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Trần Xuân Khánh